

Demolizioni	23.334,11	8,90%	
Scavi	15.584,72	5,94%	
Cemento armato	72.577,00	27,68%	
Rete di scarico	66.632,69	25,41%	
asfalti	44.522,63	16,98%	
Sistemazione versante	39.590,25	15,10%	
Totale	262.241,40	100,00%	
Importo lavori a misura	262.241,40	86,69%	
Economie	17.028,80	5,63%	
sicurezza	6.987,61	2,31%	
discarica	16.233,80	5,37%	
		0,00%	
Importo totale appalto	302.491,61	100,00%	
somma categoria prevalente	178.128,52	67,93%	
		ripartizione sicurezza	Importi comprensivi oneri
Demolizioni	23.334,11	621,8	23.955,86
Scavi	15.584,72	415,3	15.999,99
Cemento armato	72.577,00	1.933,9	74.510,87
Rete di scarico	66.632,69	1.775,5	68.408,17
Subtotale prevalente	178.128,52	4.746,36	182.874,88
asfalti	44.522,63	1.186,3	45.708,97
Sistemazione versante	39.590,25	1.054,9	40.645,16
Totale	262.241,40	6.987,61	269.229,01

Categoria prevalente	Demolizioni	23.334,11	8,90%
	Scavi	15.584,72	5,94%
	Cemento armato	72.577,00	27,68%
	Rete di scarico	66.632,69	25,41%
	Subtotale categoria prevalente	178.128,52	67,93%
Altre categorie (scorporabili)	asfalti	44.522,63	16,98%
	Sistemazione versante	39.590,25	15,10%
	Economie	17.028,80	5,63%
	sicurezza	6.987,61	2,31%
	discarica	16.233,80	5,37%
	Importo totale appalto	302.491,61	100,00%